

**RAJASTHAN POLICE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD, JAIPUR**

(Government of Rajasthan Undertaking)

CIN NO. U45201RJ2013SGC083014

Regd. Office: 756, Police Head Quarter, Lal Kothi, Jaipur (Raj.)

Phone: 0141-2740784, Fax: 0141-2744294, e-mail: [rpiddcl@rajasthan.gov.in](mailto:rpiddcl@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- RPHCCL/469/NIT/2023-24/D- 3452

दिनांक: 11.12.2023

ई-निविदा सूचना सं० 28/2023-24

निम्नलिखित कार्यों के लिये राज्य/केन्द्र सरकार के अभियांत्रिकी विभागों/उपक्रमों में समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत योग्य एवं अनुभवी संवेदकों से नियमानुसार पाँच वर्षों की डीएलपी के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित 62 कार्यों के लिए निविदा <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। भविष्य में निविदाओं में संशोधन होने पर उपरोक्त वेबसाईट पर ही संशोधन प्रेषित किया जाएगा। (कम संख्या 01 से 43 तक की निविदा Two Bid System के तहत एवं कम संख्या 44 से कम संख्या 62 तक की निविदा एकल बिड के तहत आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु) लाखों में	निविदा प्रपत्र शुल्क (रु)	घरोहर राशि (रु)	ई-टेंडरिंग प्रोसेसिंग फीस (रु.)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	Construction of new Cyber division at Forensic Science Lab Jaipur UBN: RID2324WS0800432	354.71	5900.00	709420.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
2.	Construction of Police Station Building at Lakhanpura in district Bharatpur UBN: RID2324WS0800433	318.00	5900.00	636000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
3.	Construction of Police station Building at Ratanada under Police Commissionerate Jodhpur UBN: RID2324WS0800434	313.60	5900.00	627200.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
4.	Construction of Police station Building at Rajiv Gandhi Nagar under Police Commissionerate Jodhpur UBN: RID2324WS0800435	312.50	5900.00	625000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
5.	Construction of Police station Building at Sadar Bazar under Police Commissionerate Jodhpur UBN: RID2324WS0800436	312.50	5900.00	625000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	18 Months
6.	Construction of Police Station Building at Bhadsoda in district Chittorgarh UBN: RID2324WS0800437	312.25	5900.00	624500.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
7.	Construction of Police Station Building at Kurawad in district Udaipur 7UBN: RID2324WS0800438	311.00	5900.00	622000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months

8.	Construction of police station building at Sarthal distt Baran UBN: RID2324WS0800439	307.05	5900.00	614100.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
9.	Construction of police station building at Obri Distt Dungarpur UBN: RID2324WS0800440	306.80	5900.00	613600.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
10.	Construction of police station building at Deikhera distt Bundi UBN: RID2324WS0800441	305.95	5900.00	611900.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
11.	Construction of police station building at Jhanpda distt Dausa UBN: RID2324WS0800442	305.92	5900.00	611840.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
12.	Construction of Police station Building at Kasarwadi in district Banswara UBN: RID2324WS0800443	305.00	5900.00	610000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
13.	Construction of Police station Building at Saroda in district Dungarpur UBN: RID2324WS0800444	304.50	5900.00	609000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
14.	Construction of Police station Building at Motaganv in district Banswara UBN: RID2324WS0800445	302.00	5900.00	604000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
15.	Construction of Police Station Building for Police Thana Bishangarh in district Jalore UBN: RID2324WS0800446	301.79	5900.00	603580.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
16.	Construction of police station building at Chamu Distt Jodhpur (Rural) UBN: RID2324WS0800447	301.75	5900.00	603500.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
17.	Construction of Police station Building at Khemera in district Banswara UBN: RID2324WS0800448	301.50	5900.00	603000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
18.	Construction of Police station Building at Karwar in district Bundi UBN: RID2324WS0800449	299.50	5900.00	599000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
19.	Construction of Police station Building at Bhungda in district Banswara UBN: RID2324WS0800450	299.00	5900.00	598000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
20.	Construction of Police station Building at Dhanau in district Barmer UBN: RID2324WS0800451	298.00	5900.00	596000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months

21.	Construction of Police Station Building at Kalyanpur in In district Udaipur UBN: RID2324WS0800452	298.00	5900.00	596000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
22.	Construction of police station building at Jamwaramgarh distt Jaipur UBN: RID2324WS0800453	297.90	5900.00	595800.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
23.	Construction of Police Station Building at Raaythal in District Bundi UBN: RID2324WS0800454	297.50	5900.00	595000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
24.	Construction of Police Station Building at Baar in district Rajsamand UBN: RID2324WS0800455	297.00	5900.00	594000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
25.	Construction of police station building at Patiya Distt Udaipur UBN: RID2324WS0800456	296.50	5900.00	593000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
26.	Extension of DNA Division at Forensic Science Lab Jaipur UBN: RID2324WS0800457	290.00	5900.00	580000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
27.	Construction of police station building at Ghatol Distt Banswara UBN: RID2324WS0800458	288.43	5900.00	576860.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
28.	Construction of Police Station Building at Raisar Distt Jaipur UBN: RID2324WS0800459	288.42	5900.00	576840.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
29.	Construction of Mahila Police Thana at Tonk UBN: RID2324WS0800460	280.00	5900.00	560000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
30.	Construction of 48 Nos residence for open Jail at Central Jail Kota UBN: RID2324WS0800461	408.88	5900.00	817760.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
31.	Construction of 48 Nos residence for open Jail at Central Jail Bharatpur UBN: RID2324WS0800462	408.81	5900.00	817620.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
32.	Construction of 2 Nos Prisoners Barrack (Capacity of Each Barrack is 80) at Central Jail Ajmer UBN: RID2324WS0800463	325.00	5900.00	650000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	15 Months
33.	Construction of 1No Prisoners Barrack of 80 capacity at Sub Jail Sanchore UBN: RID2324WS0800464	312.00	5900.00	624000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
34.	Construction of Prisoners Barrack, Capacity 80 (40GF+40FF ) and 2Nos	237.00	5900.00	474000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	18 Months

	Watch Tower at District Jail Banswara. UBN: RID2324WS0B00465							
35.	Construction of Prisoners Barrack, Capacity 80 (40GF+40FF ) and Watch Tower at District Jail Sirohi. UBN: RID2324WS0B00466	225.00	5900.00	450000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	18 Months
36.	Construction of 1No Prisoners Barrack of 80 capacity at District Jail Tonk UBN: RID2324WS0B00467	170.00	5900.00	340000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
37.	Construction of 1No Prisoners Barrack of 80 capacity at Central Jail Jodhpur UBN: RID2324WS0B00468	168.00	5900.00	336000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
38.	Construction of 1No Prisoners Barrack of 80 capacity at Central Jail Alwar UBN: RID2324WS0B00469	167.00	5900.00	334000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
39.	Construction of 1No Prisoners Barrack of 80 capacity at District Jail Baran UBN: RID2324WS0B00470	160.00	5900.00	320000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	12 Months
40.	Construction of 16 Nos residence for open Jail at Partapgarh. UBN: RID2324WS0B00471	138.75	5900.00	277500.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
41.	Construction of 16 Nos residence for open Jail at Baran. UBN: RID2324WS0B00472	138.50	5900.00	277000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
42.	Construction of 16 Nos residence for open Jail at Bundi. UBN: RID2324WS0B00473	138.25	5900.00	276500.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
43.	Construction of 16 Nos residence for open Jail at Banswara. UBN: RID2324WS0B00474	111.00	5900.00	222000.00	2000/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
44.	Construction of Circle Office at Lohavat under Police Distt Jodhpur Rural 7UBN: RID2324WS0B00475	78.34	2360.00	156680.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
45.	Construction of Circle office at Aaspur Distt Dungarpur UBN: RID2324WS0B00476	77.50	2360.00	155000.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
46.	Construction of Circle office at Pachpadra Distt Barmer UBN: RID2324WS0B00477	75.90	2360.00	151800.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months

47.	Construction of Police Chawki at Bilakh Distt Udaipur UBN: RID2324WS0800478	68.45	2360.00	136900.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
48.	Construction of Police Chawki building at Toker Distt Udaipur UBN: RID2324WS0800479	68.08	2360.00	136160.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
49.	Construction of Police Chawki building at Sangwada distt Udaipur UBN: RID2324WS0800480	69.92	2360.00	139840.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
50.	Construction of Police Chawki building at Keshriyabad distt Pratapgarh UBN: RID2324WS0800481	69.55	2360.00	139100.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
51.	Construction of Police Chawki building at Peeth distt Dungarpur UBN: RID2324WS0800482	68.40	2360.00	136800.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
52.	Construction of Police Chawki building at Mauthali Chauraha distt Dungarpur UBN: RID2324WS0800483	68.50	2360.00	613600.00	1500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	09 Months
53.	Construction of 1 No Watch Tower at District Jail Jalore UBN: RID2324WS0800484	13.70	1180.00	27400.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months
54.	Modrenisation of Visitor Room (Mulakaat Kaksh) at District Jail Bhilwara UBN: RID2324WS0800485	13.30	1180.00	26600.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months
55.	Construction of 2 Nos of Watch Tower at District Jail Pratapgarh. UBN: RID2324WS0800486	27.45	1180.00	54900.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months
56.	Construction of coumputer room and reception room at Police Thana Kardhani Jaipur Under Police Commissionerate Jaipur UBN: RID2324WS0800487	21.50	1180.00	43000.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	04 Months
57.	Construction of Shelves lockers at Central Jail Bikaner (Remaining Work) UBN: RID2324WS0800488	10.38	590.00	20760.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	4 Months
58.	Construction and Insttallation of Drill Nursery at RPTC Kishangarh UBN: RID2324WS0800489	10.50	590.00	21000.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months
59.	Construction and Insttallation of Drill Nursery at PTS Kherwara UBN: RID2324WS0800490	10.50	590.00	21000.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months

92

60.	Construction and Installation of Drill Nursery at PTS Jodhpur UBN: RID2324WS0800491	10.50	590.00	21000.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months
61.	Construction and Installation of Drill Nursery at PTS Bikaner UBN: RID2324WS0800492	10.50	590.00	21000.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months
62.	Rectificación work in Administrative block officers mess, communication block and gaurd room at SDRF Gadato Distt., Jaipur UBN: RID2324WS0800493	9.88	590.00	19760.00	500/-	20.12.2023 से 09.01.2024	09.01.2024	03 Months

निविदा सम्बन्धित जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट [www.police.rajasthan.gov.in](http://www.police.rajasthan.gov.in) एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदा संबंधित जानकारी प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में निविदाओं में संशोधन होने पर उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रेषित किया जावेगा।

1 कार्य करने हेतु योग्यता

(अ) निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी सिविल कार्यों हेतु :-

किसी भी सीमा तक	एए श्रेणी संवेदक
रुपये 300 लाख तक	ए श्रेणी संवेदक
रुपये 150 लाख तक	बी श्रेणी संवेदक
रुपये 50 लाख तक	सी श्रेणी संवेदक
रुपये 15 लाख तक	डी श्रेणी संवेदक

(ब) निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी विधुत कार्यों हेतु :-

किसी भी सीमा तक	E-EWSD-I श्रेणी संवेदक
रुपये 29 लाख तक	E-EWSD-II श्रेणी संवेदक
रुपये 10 लाख तक	E-EWSD-III श्रेणी संवेदक
रुपये 5 लाख तक	E-EWSD-IV श्रेणी संवेदक

(स) निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी सेनेट्री कार्यों हेतु :-

किसी भी सीमा तक	S-I श्रेणी संवेदक
रुपये 10 लाख तक	S-II श्रेणी संवेदक
रुपये 5 लाख तक	S-III श्रेणी संवेदक
रुपये 2 लाख तक	S-IV श्रेणी संवेदक

1. वित्त विभाग के आदेश सं. एफ-8(10)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./एम.आई.एस.सी /2022 दिनांक: 27 जनवरी 2023 के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के लिए 500/- व 50.00 लाख रु. से लेकर 100.00 लाख रु. के लिए 1500/-, 100.00 लाख से लेकर 500.00 लाख तक की राशि के कार्यों के लिए 2000.00/- रूपये एवं 500.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए 2500/- प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी।

2. निविदा शुल्क विवरण निम्नानुसार निर्धारित है :-

(अ) निविदादाता द्वारा निविदा सम्बन्धित समस्त राशि प्रबन्ध निदेशक कार्यालय के निम्नलिखित बैंक खातों में से किसी भी एक बैंक खाते में RTGS/NEFT/IMPS के जरिये नियमानुसार जमा करवानी होगी, जिसकी सूचना भी निविदा प्रपत्र के साथ ऑन लाईन अपलोड करवानी होगी।

S.No.	Name of Bank	A/c no.	Branch	IFS Code
1	IDBI Bank	0298102000026035	Tonk Road, Jaipur	IBKL0000298

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	पक्ष में देय
1.	निविदा शुल्क कार्य की क्रम संख्या 1 से 43 के लिए	5900/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
2	निविदा शुल्क कार्य की क्रम संख्या 44 से 52 के लिए	2360/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
3	निविदा शुल्क कार्य की क्रम संख्या 53 से 56 के लिए	1180/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
4	निविदा शुल्क कार्य की क्रम संख्या 57 से 62 के लिए	590/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
5	ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क कार्य की क्रम संख्या 1 से 43 के लिए	2000/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
6	ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क कार्य की क्रम संख्या 44 से 52 के लिए	1500/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
7	ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क कार्य की क्रम संख्या 53 से 62 के लिए	500/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
8	धरोहर राशि प्रत्येक कार्य के लिए (अनुमानित राशि का)	2%	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक

आवश्यक मूल दस्तावेज को परीक्षण करने हेतु तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार कभी भी निविदादाता से मांगे जा सकते हैं।

निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के लिए प्रत्येक कार्य की निर्धारित धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क (तीनों) के कुल योग की राशि का एक ही RTGS /NEFT/IMPS किया जावे।

- (ब) फर्म को GST Council में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी एवं प्रत्येक कार्य पर GST शुल्क नियमानुसार संवेदक द्वारा देय होगा।
- (स) निविदा प्रपत्रों को वेब साईट [Http://eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि 20 दिसम्बर 2023 प्रातः 9:30 बजे से 09 जनवरी 2024 सांय 4:00 बजे तक होगी।
- (द) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर 09 जनवरी 2024 सांय 6:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर संबंधित कार्यालय में दिनांक: 10 जनवरी 2024 को अपराह्न 4:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
- (य) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- (र) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस पर शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- (ल) बिजली के कार्य हेतु संवेदक सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं विद्युत निरीक्षणालय राजस्थान राज्य में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अन्यथा प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं



किया जावेगा।

3. प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से कार्यालय समय में संवेदक द्वारा 20 दिसम्बर 2023 प्रातः 9:30 बजे से 09 जनवरी 2024 सांय 4:00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखे जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
4. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्राकर का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उसके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस हेतु संवेदक को शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र जो कि निविदा के साथ संलग्न है उसमें भरकर देना होगा।
6. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियर अथवा इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने व बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं। अतः पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
8. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा कि स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। एवं मशीनरी की खरीद की इनवॉइस की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी। इसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
9. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
10. राजस्थान राजपत्र विशेषांक आदेश संख्या एफ-2(1) एफडी/जी एण्ड टी (एस.पी.ए.एफ. सी)/2017 दिनांक 22.10.2021 के अनुसार एडिशनल परफोरमेन्स सेक्यूरिटी ऑन अनबेलेन्सड बिड लागू होगी।
11. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरीयड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार निविदा अनुसार अवधि तक रहेगा।
12. निविदा में भाग लेने वाले समस्त संवेदकों को खाली चैक की फोटोकॉपी निविदा के साथ अपलोड करना होगा, जिससे धरोहर राशी ऑन लाईन लौटाने में असुविधा ना हो।
13. ई-टेंडरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देश :-  
(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।  
  
(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं के इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।



(स) निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) ऑन लाईन निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

(र) कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसको जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

(व) ऑनलाइन निविदा भरते समय संबन्धित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।



(विजय कुमार वर्मा)

महाप्रबन्धक,

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम  
लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।